



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS
CNPJ: 08.439.549/0001-99

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE THEISEN
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE, CENTRO. 57320-000 Craíbas - AL.
MÊS BASE: JULHO/2022
MÃO DE OBRA: DESONERADO
BDI: 29,07%

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES TOTAIS
		%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 206.532,83 4,83%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.986,40 0,80%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 121.971,06 2,85%
4	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 23.141,20 0,54%
5	FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA	R\$ 141.903,72 3,32%
6	ALVENARIA	R\$ 438.313,46 10,26%
7	ESQUADRIAS	R\$ 278.604,31 6,52%
8	GRADIL	R\$ 177.100,89 4,15%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.668,44 0,39%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 20.914,94 0,49%
11	PEÇAS DE UTILIZAÇÃO	R\$ 33.503,61 0,78%
12	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 17.269,70 0,40%
13	GRANITO	R\$ 95.605,46 2,24%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 181.161,23 4,24%
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 120.482,41 2,82%
16	PISOS	R\$ 470.143,31 11,00%
17	REVESTIMENTOS EXTERNOS/INTERNOS	R\$ 258.417,61 6,05%
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 96.387,80 2,26%
19	COBERTA	R\$ 890.650,36 20,85%
20	FOSSA SEPTICA	R\$ 28.573,22 0,67%
21	FORRO	R\$ 105.485,13 2,47%
22	QUADRA DESCOBERTA	R\$ 148.221,90 3,47%
23	ESTRUTURAS DE CONCRETO E CARRAMAÇÃO	R\$ 51.380,65 1,20%
24	JARDIM	R\$ 27.633,15 0,65%
25	PLAYGROUND	R\$ 47.762,18 1,12%
26	PISCINA	R\$ 189.635,68 4,44%
27	AR CONDICIONADO	R\$ 13.068,55 0,31%
28	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS DE OBRA	R\$ 37.957,61 0,89%
TOTAL DO VALOR DA OBRA COM BDI		R\$ 4.272.476,81 100,00%